ANEXO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS - DETALHADA

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas

FOLHA N°: 01/01

OBRA: Calgamento em Bloquete pré moldado hexagonal

DATA: 25/06/2019

LOCAL: Comunidades Gurita e Barro Amarelo

FORMA DE EXECUCAOQ:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Vale do Jequitinhonha e Mucuri - Janeiro/2019 0) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAQ: 03 Meses LDI 30.49%
CALCAMENTO GURITA
i PRECO [PRECO COM PRECO
ITEM| CODIGO ETAPA UNIDADE | QUANTIDADE P
Q UNITARIO LDI ORCADO
1 110-001 INSTALAGCOES INICIAIS DA OBRA 1,420.57
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 26
1.1 | llO-PLA-005 [AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8" EM ESTRUTURA UN 1.00 1,088.64 1,420.57 1,420.57
METALICA EM VIGA U 2" ENRIJECIDA DOM METALON 20x20 E
SUPORTE EM PECA DE MADEIRA EUCALIPTO.
TOTAL DO ITEM 1,420.57
2 OBR-001  [OBRAS VIARIAS 97,009.75
2.1 [OBR-VIA-125 [REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1,702.44 0.79 1.03 1,753.51
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
22 |OBR-VIA-145 [CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 255.37 13.63 17.79 4,543.03
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
23 |Local AQUSICAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM M3 255,37 10.00 13.05 3332.58
MISTURA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.
24 |OBRVIA-BIS |02y CIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM M3XKM 2,553.70 1.22 1.59 4,060.38
EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 35
25 |OBR-VIA-215 |MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 1,418.70 45.01 58.73 83,320.25
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
TOTAL DO ITEM 97,009.75
3 DRE-001  [DRENAGEM 13,171.21
3.1 |DRE-SAR-005 [SARJETATIPO 1-50X5CM, | =3 %, PADRAO DEER-MG M 567.48 17.79 23.21 13,171.21
TOTAL DO ITEM 13,171.21
4 |URB-001 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 29,962.94
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35)
41 |URB-MFC-005 | ™~ cvE ESCAVACAO E REATERRO M 567.48 40.46 52.80 29,962.94
TOTAL DO ITEM 29,962.94
TOTAL GERAL DA OBRA GURITA 141,564.47
CALCAMENTO BARRO AMARELO
. PRECO [PRECO COM PRECO
ITEM| CODIGO ETAPA UNIDADE| QUANTIDADE <
Q UNITARIO LDI ORCADO
1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA 1,420.57
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 26
11 | IlO-PLA-005 [AFIXADA COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8" EM ESTRUTURA UN 1.00 1,088.64 1,420.57 1,420.57
METALICA EM VIGA U 2" ENRIJECIDA DOM METALON 20x20 E
SUPORTE EM PEGA DE MADEIRA EUCALIPTO.
TOTAL DO ITEM 1,420.57
2 OBR-001  |OBRAS VIARIAS 27,385.88
2.1 [OBR-VIA-125 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 480.60 0.79 1.03 495.02
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
22 |OBR-VIA-145 [CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 72.09 13.63 17.79 1,282.49
COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
23 |local AQUSICAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM M3 72.09 10.00 13.05 940.77
MISTURA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO.
24 |OBR-VIA-BIS |12 \CIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM M3XKM 720.90 1.22 1.59 1,146.23
EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8CM - FCK = 25
25 |OBR-VIA-215 [MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 400.50 45.01 58.73 23,521.37
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
TOTAL DO iTEM 27,385.88
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3 DRE-001 DRENAGEM 3,718.24
3.1 |DRE-SAR-005 |SARJETATIPO 1-50X5CM, |=3%, PADRAO DEER-MG 160.20 17.79 23.21 3,718.24
TOTAL DO iTEM 3,718.24
4 |URB-001 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 8,458.56
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35)
4.1 |URB-MFC-005 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 160.20 40.46 52.80 8,458.56
TOTAL DO ITEM 8,458.56
TOTAL GERAL DA OBRA BARRO AMARELO 40,983.25 I
TOTAL GERAL DA OBRA 182,547.72 I

MATHEUS ANTONIO BATISTA VIEIRA

ENG. CIVIL

LEONARDO DO CARMO COELHO

PREFEITO MUNICIPAL
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